

660/02.08.00/2025

Vireillepanija

Emilia Pettersson, automaatioinsinööri, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Asia

Suistohallin LVIS-muutostyöt – urakoitsijan valinta

Hankintapalvelut on kilpailuttanut Suistohallin LVIS-muutostöiden hankinnan.

Kohteena on puisto-osaston varikkorakennuksen LVIAS- ja rakennusmuutostyöt. Tehtäviä töitä ovat mm:

- Varikkorakennuksen uusien sähkö- ja vesiliittymien teko. Uudet liittymät viedään rakennukseen ryömintätilan kautta.
- Väistötilaparakkien uusien vesi-, viemäri- ja sähköliittymien teko.
- Uuden eristetyn teknisen tilan rakentaminen kylmän varastohallin puolelle alla olevien ohjeiden mukaan (ei erillistä rakennesuunnitelmaa).

Tarjouspyyntö on lähetetty kaikille puitesopimuksen Kiinteistöjen korjaus- ja muutostyöt: osa-alue 1 Rakennustekniset työt toimittajille.

Määräaikaan, 27.3.2025 klo 15.00, mennessä saapui yksi (1) tarjous (tarjousten avausptk liitteenä).

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 100 % (tarjousten vertailutaulukko liitteenä).

Toimivallan peruste

Hallintosääntö § 64.

Päätös

Päätän, että Suistohallin LVIS-muutostöiden urakoitsijaksi valitaan Pernajan Rakennus Oy hintaan 116 000 €, alv 0 %.

Antti Kinnunen
Toimitilajohtaja

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Toimitilajohtaja

03.04.2025

§ 16/2025

Lisätietoja antaa: tarja.juvonen@porvoo.fi

Jakelu Kaupunginhallitus
Tarjouksen jättäneet

Liitteet

- 1 7 Muutoksenhakuohje_kynnysarvon ylittävä hankinta
- 2 Vertailutaulukko 3.4.2025